

	Zmluva o dielo	Strana 1 z 7
--	-----------------------	--------------

Číslo zmluvy objednávateľa: 1/2020

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej aj „**Obchodný zákonník**“)

Názov diela: „Asfaltovanie komunikácií v obci Hronec“

Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:		
Obchodné meno:	Obec Hronec	
Sídlo:	Zlievarenská ul. 516, 976 45 Hronec, Slovenská republika	
IČO:	00313483	
DIČ:	2021223105	
Konajúci:	Bohuslav Nemky - starosta	
Bankové spojenie	Prima banka a.s	
IBAN:	SK95 5600 00000002001473001	
Osoby oprávnené konať		
Vo veciach zmluvných:	Bohuslav Nemky	starosta obce
Vo veciach technických:	Bohuslav Nemky	starosta obce

(ďalej aj „**objednávateľ**“) na jednej strane

2. ZHOTOVITEĽ:		
Obchodné meno:	VIAKORP, s.r.o.	
Sídlo:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen	
IČO:	50228455	
DIČ:	2120221499	
IČ DPH:	SK2120221499	
Konajúci:	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado	
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S	
Osoby oprávnené konať	Vo veciach zmluvných	Ing. Michal Šimko - konateľ
	Vo veciach technických:	Ján Bohovic, Ing. Michal Šimko
		Ivan Červený-stavbyvedúci

(ďalej spoločne aj „**zhotoviteľ**“) na druhej strane

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“, jednotlivito aj ako „**zmluvná strana**“)

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku Zmluvu o dielo (Číslo zmluvy objednávateľa 1/2020 Číslo zmluvy zhotoviteľa: VK 04/2020 (ďalej len „**zmluva**“).

Článok I Predmet plnenia

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť dielo s názvom: „Asfaltovanie komunikácií v obci Hronec –II.etapa“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a objednávatel' sa zaväzuje dielo prevziať a uhradiť dohodnutú cenu. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nie je zabezpečenie povolení týkajúcich sa diela ani zabezpečenie kolaudácie diela, ktoré si zabezpečí objednávatel' na vlastné náklady a zodpovednosť.
- 1.2 Rozsah diela je vymedzený podkladmi objednávatel'a pre vykonanie diela, a to formulárov cenových ponúk na vyplnenie – Jilemnického A2 /od studne po rod. dom súp.č.391, cesta pod kostolom, Hronská ul./, Jilemnického - (A-2-1) /od ZLH po rod. dom súp.č. 452/, Jilemnického - (A-2-3) /od rod.domu súp.č. 460 po rod.dom súp.č. 450/, ulica Jilemnického - (A-2-5) / od rod.domu súp.č. 386 po rod. dom súp.č. 439/, 29.augusta (A-3-2)-/od kaplnky po rod. dom súp.č. 83/,Švermova (chodník na Promenáde) (ďalej len „podklady objednávatel'a“). Na základe podkladov objednávatel'a zhotoviteľ vypracoval a predložil svoju cenovú ponuku zo dňa 07.04.2020 ako ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve (ďalej aj „cenová ponuka zhotoviteľa“ alebo „príloha č. 1“).
- 1.2 Navyac práce požadované objednávatel'om alebo zhotoviteľom, ktoré nie sú súčasťou prílohy č. 1, budú realizované na základe dodatku k tejto zmluve, súčasťou ktorého bude ocenenie navyac prác ako aj určenie ďalších podmienok ich realizácie. Zhotoviteľ nie je povinný tieto navyac práce vykonať, kým nebude dodatok k tejto zmluve podpísaný, pričom môže začať s ich realizáciou ak obdrží písomnú akceptáciu objednávatel'a na ocenenie navyac prác a písomný pokyn na zahájenie prác. V prípade, ak by nevykonanie navyac prác znemožnilo vykonávanie diela alebo jeho časti dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela, pričom náklady s tým spojené znáša objednávatel'.

Článok II Miesto plnenia

- 2.1 Miestom vykonávania diela sú: Jilemnického ulica /od studne po rod. dom súp.č.391, cesta pod kostolom, Hronská ul./, Jilemnického ulica /od ZLH po rod. dom súp.č. 452/, Jilemnického ulica /od rod.domu súp.č. 460 po rod.dom súp.č. 450/, Jilemnického ulica / od rod.domu súp.č. 386 po rod. dom súp.č. 439/, ulica 29.augusta - /od kaplnky po rod. dom súp.č. 83/,Švermova ulica (chodník na Promenáde) v katastrálnom území obce Hronec (ďalej len „stavenisko“).

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledujúcich termínoch:
- 3.1.1 prevzatie staveniska a zahájenie prác na diele: do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- 3.1.2 dokončenie diela: najneskôr do 31.10.2020
- 3.1.3 protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl. VIII tejto zmluvy: najneskôr do 31.10.2020
- 3.2 Zmluvný termín dokončenia diela a zmluvný termín protokolárneho odovzdania diela v zmysle čl. VIII tejto zmluvy sa v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok resp. inej situácie, ktorú nie je možné ovplyvniť vôľou zmluvných strán, príp. v prípade, ak objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť, posúva o počet dní, počas ktorých trvala prekážka a o počet dní nevyhnutne potrebných k obnoveniu realizácie diela. Na zmenu zmluvného termínu podľa tohto bodu a článku zmluvy nemusia zmluvné strany uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený dokončiť dielo aj pred dohodnutým zmluvným termínom. Ak zhotoviteľ dokončí dielo pred dohodnutým zmluvným termínom, objednávatel' sa zaväzuje dielo na základe výzvy zhotoviteľa prevziať.

Článok IV Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán, ako súčin skutočne vykonaných množstiev a pevných jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa a predbežne predstavuje sumu:

Cena diela bez DPH:	69 595,06 EUR
DPH	13 919,01 EUR
(slovom: jedenásťtisíc sedemstodevät'desiatštyri EUR šesťdesiattri centov)	
Cena diela s DPH:	83 514,07 EUR

- (ďalej aj „cena“).
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za riadne vykonané dielo podľa tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať cenu diela na základe čiastkových faktúr. Čiastkové faktúry budú zhotoviteľom vystavované 1x mesačne na základe odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác, resp. zabudovaných materiálov (ďalej len „súpis prác“) a to max. do výšky 90% ceny diela bez DPH. Objednávateľ je povinný súpis prác potvrdiť, alebo vrátiť na doplnenie/opravu do 7 (slovom: sedem) pracovných dní odo dňa predloženia. Pokiaľ sa v tejto lehote k súpisu prác nevyjadrí, má sa za to, že s ním súhlasí. Zhotoviteľ je oprávnený po odsúhlasení súpisu prác vystaviť čiastkovú faktúru. Zvyšných 10 % ceny diela bez DPH bude uhradených zhotoviteľovi po ukončení a prevzatí celého diela objednávatelom po podpísaní preberacieho protokolu a odstránení väd a nedorobkov zistených v preberacom konaní.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie do 7 pracovných dní od jej doručenia, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry.
- 4.4 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný a odsúhlasený poverenou osobou objednávateľa, v súlade s bodom 4.2 zmluvy. neoddeliteľnou prílohou záverečnej faktúry bude kópia preberacieho protokolu diela s potvrdením o odstránení väd a nedorobkov zistených v preberacom konaní.
- 4.5 V prípade, že sa pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie prác, ktoré sa nedali predvídať a ktoré v prílohe č. 1 boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou, aká je uvedená v kalkulácii ceny – cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Ak sa vyskytne potreba realizácie takého druhu prác, ktorých jednotkové ceny nie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, predloží ocenenie takého druhu prác zhotoviteľ objednávateľovi, bez zbytočného odkladu po tom, ako obdrží zhotoviteľ žiadosť objednávateľa o takéto ocenenie. V oboch prípadoch zároveň s ocenením takéhoto druhu prác zhotoviteľ zašle objednávateľovi aj návrh nového termínu dokončenia diela a protokolárneho odovzdania diela, pokiaľ takéto práce na tieto termíny majú vplyv. Následne zmluvné strany uzavruť dodatok, predmetom ktorého bude úprava ceny diela a úprava termínov dokončenia diela a protokolárneho odovzdania diela. Kým nebude uzavretý dodatok k zmluve, v zmysle predchádzajúcej vety, zhotoviteľ nie je povinný navyše práce vykonať. V prípade, že navyše práce sú potrebné pre riadne, plynulé a súvislé pokračovanie prác na diele, je zhotoviteľ povinný vykonať tie časti diela, ktoré navyše prácami nie sú dotknuté, následne je oprávnený prerušiť výkon prác na diele.
- 4.6 Cena určená v zmluve sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a to pri písomnej požiadavke objednávateľa alebo zhotoviteľa, a v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok V

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom zmluvnom termíne, na základe písomného preberacieho protokolu bez právnych a faktických väd.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko s nasledujúcou pripravenosťou:
- 5.2.1 spevnená plocha na zloženie mechanizácie a skladové priestory;
 - 5.2.2 všetky stavebné povolenia, zábery a povolenia obmedzenia dopravy;
 - 5.2.3 označenie miesta zberu a likvidácie odpadu.
- Zhotoviteľ nie je v omeškaní s prevzatím staveniska, pokiaľ ho odmietne prevziať z dôvodu, že niektorá z vyššie uvedených podmienok nie je splnená. Zhotoviteľ tiež nie je v omeškaní, pokiaľ prevezme stavenisko, a z dôvodu nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné vykonávať práce na ktorejkoľvek časti diela. O takéto omeškanie sa posúva zmluvný termín dokončenia diela a zmluvný termín protokolárneho odovzdania diela v zmysle čl. VIII tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele, pokiaľ stavenisko v priebehu realizácie prestane spĺňať niektorú z vyššie uvedených podmienok, a o toto prerušenie, vrátane lehoty potrebnej na znovuoobnovenie prác, sa posúva zmluvný termín dokončenia diela a zmluvný termín protokolárneho odovzdania diela v zmysle čl. VIII tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na zníženie takéhoto posunu. Prípadná dohoda o nákladoch na toto vynaložených bude predmetom dodatku k tejto zmluve.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný viesť počas realizácie diela stavebný denník, do ktorého musí zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Ak sa stavebný dozor objednávateľa k zápisu v stavebnom denníku nevyjadrí najneskôr v lehote 3 (slovom: troch) dní od vykonania zápisu, má sa za to, že s ním súhlasí.

Zmluva o dielo

- 5.4 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru Ing. László Szabó, v plnom rozsahu práv a povinností počas celej doby realizácie diela. Zhotoviteľ poveruje pre styk so stavebným dozorom objednávateľa svojich pracovníkov: Ivan Červený-stavbyvedúci, ktorí sú zároveň oprávnení aj rokovať s objednávateľom vo veciach zmluvných a technických.
- 5.5 Zhotoviteľom použité stavebné materiály a výrobky musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti diela a jeho bežnej údržbe spĺňali platné STN.
- 5.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky stanovené § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej aj „ZVO“), alebo je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi, kedykoľvek počas plnenia diela, na jeho požiadanie v lehote do 15 (slovom: pätnástich) dní, alebo v inej primeranej lehote dohodnutej s objednávateľom, úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ZVO alebo sa preukázať zápisom v Zozname hospodárskych subjektov.
- 5.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je zapísaný do Registra partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VI

Povinnosti vyplývajúce z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na plnenie diela zabezpečiť pre všetkých pracovníkov zhotoviteľa absolvovanie vstupných školení a testov z pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia (ďalej aj „BOZP, PO a ochrany ŽP“), ktoré sú platné na danom pracovisku (stavenisku). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto školenia absolvoval každý pracovník, ktorý bude vykonávať práce na diele.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu diela, dodržiavanie pravidiel BOZP, PO a ochrany ŽP a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP, PO a ochrany ŽP.

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy

- 7.1 Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo touto zmluvou, a to najmä v prípade podstatného porušenia zmluvy.
- 7.2 Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší túto zmluvu nesplnením niektorej zo zmluvných povinností a túto povinnosť nesplní ani v náhradnej lehote 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa kedy na to bola písomne vyzvaná druhou zmluvnou stranou. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúceho na náhradu škody spôsobenú v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia príslušnej zmluvnej strane.
- 7.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa rozumie:
 - 7.3.1 Ak je v omeškaní so zmluvnými termínmi o viac ako 15 (slovom: pätnásť) dní;
 - 7.3.2 Ak neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom na práce o viac ako 15 (slovom: pätnásť) dní oproti zmluvným termínom;
 - 7.3.3 Ak nepredloží objednávateľovi Poistnú zmluvu, resp. potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy a potvrdenie o zaplatení poisťného podľa tejto poisťnej zmluvy;
- 7.4 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa rozumie:
 - 7.4.1 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom o viac ako 15 (slovom: pätnásť) dní odo dňa splatnosti;
 - 7.4.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti potrebnej pre výkon diela o viac ako 15 (slovom: pätnásť) dní odo dňa písomnej výzvy zhotoviteľa;
- 7.5 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu prác, ktoré vykonal do dňa odstúpenia od tejto zmluvy, ako aj na úhradu do dňa odstúpenia už objednaných prác alebo materiálov.

- 7.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na výkone diela, z dôvodu, že objednávateľ odmieta potvrdiť súpis prác po dobu dlhšiu ako 10 (slovom: desať) dní od uplynutia lehoty uvedenej v čl. IV bode 4.2 tejto zmluvy. O prerušenie vykonané podľa tohto bodu a článku zmluvy sa posúva zmluvný termín dokončenia diela a zmluvný termín protokolárneho odovzdania diela v zmysle článku VIII tejto zmluvy. Na zmenu zmluvného termínu podľa tohto bodu nemusia zmluvné strany uzavrieť dodatok k tejto zmluve. Náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s prerušením vykonávania diela, sa zaväzuje uhradiť objednávateľ zhotoviteľovi po ich uplatnení.

Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, zodpovednosť za vady a zmluvné pokuty

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť v trvaní 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na použité materiály, odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela podľa článku I. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo môže odovzdávať zhotoviteľ aj po častiach.
- 8.2 Za riadne a úplné vykonanie predmetu zmluvy zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a prevzatie diela objednávateľom prostredníctvom protokolu o prevzatí diela. Objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami, ktoré samostatne ani v spojení nebránia jeho riadnemu užívaniu a neznižujú jeho hodnotu. Toto nezbavuje zhotoviteľa jeho povinností všetky vady a nedorobky odstrániť v lehote určenej v preberacom protokole.
- 8.3 Dielo sa považuje za splnené jeho riadnym a včasným ukončením. s vadami a nedorobkami nebrániacimi užívaniu diela. Zhotoviteľ odovzdá dielo alebo jeho časť objednávateľovi, a to formou písomného preberacieho protokolu. Objednávateľ je povinný prevziať dielo alebo jeho časť aj s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacimi užívaniu diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v termíne dohodnutom s objednávateľom v preberacom protokole, inak v termíne primeranom rozsahu a charakteru väd a nedorobkov.
- 8.4 O odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých 2 (slovom: dve) vyhotovenia obdrží objednávateľ a 3 (slovom: tri) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. Preberací protokol musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, za zhotoviteľa to môžu byť aj osoby oprávnené konať vo veciach technických a zmluvných.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ dielo alebo jeho časť napriek výzve zhotoviteľa neprevezme, tak záručná doba začína plynúť odo dňa uvedeného vo výzve zhotoviteľa ako navrhovaný deň prevzatia diela alebo jeho časti, v zmysle príslušného zápisu v stavebnom denníku.
- 8.6 Vady diela, ktoré sa objavia v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením, v ktorom uvedie hlavne popis vady a ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto oznámené vady preveriť a oznámiť objednávateľovi, či vadu uznáva. V prípade, ak zhotoviteľ vadu uzná, oznámi objednávateľovi predpokladaný termín odstránenia vady, ktorý bude primeraný charakteru a rozsahu vady.
- 8.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené neodborným zaobchádzaním, nesprávnou alebo nevhodnou údržbou, alebo nedodržovaním pokynov na prevádzku a údržbu diela, rovnako ani za vady spôsobené vonkajšími udalosťami nezávislými od zhotoviteľa, objednávateľom alebo tretími osobami.
- 8.8 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím realizácie diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade ak zhotoviteľ nezhotoví dielo v termíne uvedenom v čl. III zmluvy riadne a včas, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním zhotoviteľa vznikla.
- 8.9 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti, uhradí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy uplatnenej vo faktúre za každý deň omeškania.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, resp. neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu samostatne až do odstránenia vady. Faktúru vystaví objednávateľ za každých 14 dní omeškania.

Článok IX

Poistenie

- 9.1 Zhotoviteľ, prostredníctvom sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela, až do doby jeho dokončenia a protokolárneho odovzdania podľa čl. VIII zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť poistenie zhotoviteľa za škody spôsobené realizáciou diela podľa predchádzajúcej vety tohto odseku a článku zmluvy za min. do výšky **120.000,- EUR**. Poistnú zmluvu, resp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a potvrdenie o zaplatení poistného predloží zhotoviteľ

Zmluva o dielo

objednávateľovi najneskôr do 7 dní od podpísania zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuhradiť faktúru, pokiaľ platná poisťovňa zmluva resp. platné potvrdenie o uzatvorení poisťovnej zmluvy nebudú predložené.

Článok X Doručovanie

- 10.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „**Písomnosť**“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene adresy sídla, alebo inej doručovacej adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do 3 (slovom: troch) dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenie za nasledovných podmienok:
- 10.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;
- 10.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení. Pokiaľ sa takto zaslaná Písomnosť vráti ako nedoručená, z akéhokoľvek dôvodu, bude sa považovať za doručenie najneskôr uplynutím 3 (slovom: troch) dní odo dňa vrátenia Písomnosti odosielateľovi (t. j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

Článok XI Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Rozhodné právo zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade sporu sa môže ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na príslušný súd SR.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie a doklady, s ktorými budú oboznámené v priebehu účinnosti tejto zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany. Sú predmetom obchodného tajomstva a sú to dôverné informácie. Zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
- 11.3 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve, okrem prípadov v nej uvedených, je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané osobami oprávnenými za zmluvné strany konať a podpisovať. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len vtedy, ak budú riadne očíslované, vyhotovené v písomnej podobe a budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tieto zmeny a dodatky sa stávajú súčasťou zmluvy a musia k nej byť riadne priložené.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia, resp. odstúpenia od tejto Zmluvy, nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 11.5 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy.
- 11.6 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých 2 (slovom: dve) dostane objednávateľ a 3 (slovom: tri) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 11.7 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
- 11.8 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
- 11.8.1 Príloha č. 1 – cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 06.04.2020
- 11.8.2 Príloha č. 2 – harmonogram
- 11.8.3 Príloha č. 3 – podklady objednávateľa (čl. I bod 1.2 tejto zmluvy)
- V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve a ustanoveniami uvedenými v prílohách, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. V prípade rozporu medzi prílohami má prednosť príloha s nižším poradovým číslom.


	Zmluva o dielo	Strana 7 z 7
--	-----------------------	--------------

11.9 Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmy a určitý, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

11.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými za zmluvné strany konat' a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

v Hronci dňa *13.05.2020*

za objednávateľa




Bohuslav Nemký
starosta



v Zvolene dňa

za zhotoviteľa
VIAKORP



Ing. Michal Simko
konateľ

VIKORP
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
VIKORP, s. r. o.
Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
IČO: 50 238 455
IČ DPH: SK2120221499

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Asfaltovanie komunikácií v obci Hronec- II.etapa

Objednávateľ: Obec Hronec

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Hronec

Spracoval: Ing. Michal Šimko

Dátum: 6. 4. 2020

Kód	Zákazka	1.týždeň	2.týždeň	3.týždeň	4.týždeň	5.týždeň	7.týždeň	8.týždeň	9.týždeň
14	Asfaltovanie komunikácií v obci Hronec- II.etapa								
Objekt1	Hronská-Zlievarenská	20 162,43							
Objekt2	Jilemnického	18 476,51							
Objekt3	Jilemnického_2	4 886,42							
Objekt4	Jilemnického_3	10 150,02							
Objekt5	Jilemnického_4	6 817,34							
Objekt6	Chodník_Promenáda	9 102,34							

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

<p>POISTENÝ: VIAKORP, s.r.o. Strážska cesta 7892, SK – 960 01 Zvolen IČO: 50 228 455 Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S.</p>	<p>POISTOVATEĽ Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevskeho rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862</p>
---	--

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
POISTNÝ PRINCÍP:	Occurrence
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 027 621
ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	09.04.2020
KONIEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	31.12.2021 - poistenie na dobu neurčitú
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR

POISTNÉ SUMY	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:	5 500 000,00 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:	11 000 000,00 EUR

POZNÁMKY:

Za Allianz Slovenskú poisťovňu, a.s.

 Slovenská poisťovňa 51

Dostojevskeho rad 4 815 74 BRATISLAVA 1
 IČO 00151700, IČ DPH SK2020374862

(podpis a pečiatka) 

Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava

Dátum vystavenia certifikátu (DD.MM.RRRR):

22. April 2020

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Hronec asfaltovanie miestnych komunikácií	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Hronec
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Hronec		
Projektant			
Zhotoviteľ	VIAKORP, s.r.o.	50228455	SK2120221499
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	6. 4. 2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	69 595,06	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		69 595,06	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 69 595,06		
Objednávateľ			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			26 Prípočty a odpočty		
Pečiatka			26 Dodávky objednávateľa		
 			27 Kízavá doložka		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie		
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Hronec asfaltovanie miestnych komunikácií

Objekt: Hronska-Zlievarenska

Objednávateľ: Obec Hronec

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Hronec

Spracoval:

Dátum: 6. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

20 162,43

0,000

1	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	210,808	5,40	1 138,36	0,000
2	K	Zarovnanie styčných plôch	m	185,982	15,20	2 826,93	0,000
3	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	1 054,042	0,75	790,53	0,000
4	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 054,042	13,20	13 913,35	0,000
5	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	5,000	85,00	425,00	0,000
6	899432111	Výšková úprava vodovodných a plynových šupatiek	ks	3,000	60,00	180,00	0,000
7	919721213	Pružná asfaltová zálievka (styk novej a pôvodnej vrstvy vozovky)	m	16,000	5,00	80,00	0,000
8	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,000	5,42	86,72	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	18,973	11,90	225,78	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na medziskládku za každý ďalší 1 km	t	56,918	8,71	495,76	0,000

Celkom

20 162,43

0,000

ROZPOČET

Stavba: Hronec asfaltovanie miestnych komunikácií
 Objekt: Jilemnického

Objednávateľ: Obec Hronec
 Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
 Miesto: Hronec

Spracoval:
 Dátum: 6. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 18 476,51 0,000

1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	213,170	1,31	279,25	0,000
2	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	677,500	0,75	508,13	0,000
3	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	677,500	13,20	8 943,00	0,000
4	577144331	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	213,170	12,90	2 749,89	0,000
5	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m ²	323,400	9,50	3 072,30	0,000
6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	6,000	85,00	510,00	0,000
7	899331112	Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm zvýšením/znížením	ks	9,000	85,00	765,00	0,000
8	899432111	Výšková úprava vodovodných a plynových šupatiek	ks	5,000	60,00	300,00	0,000
9		Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	16,00	192,00	0,000
10	919721213	Pružná asfaltová zálievka (styk novej a povôdnej vrstvy vozovky)	m	15,500	5,00	77,50	0,000
11	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,500	5,42	84,01	0,000
12	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	97,020	7,80	756,76	0,000
13	998226093	Príplatok za zväčšený presun pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železobetónu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	291,060	0,82	238,67	0,000

Celkom 18 476,51 0,000

ROZPOČET

Stavba: Hronec asfaltovanie miestnych komunikácií

Objekt: Jilemnického_2

Objednávateľ: Obec Hronec

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Hronec

Spracoval:

Dátum: 6. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 886,42	0,000
1	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t *	m ²	43,680	5,40	235,87	0,000
2	K	Zarovnanie styčných plôch	m	45,900	15,20	697,68	0,000
3	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	218,400	0,75	163,80	0,000
4	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	218,400	13,20	2 882,88	0,000
5	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	3,000	85,00	255,00	0,000
6	899331112	Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm zvýšením/znížením	ks	4,000	85,00	340,00	0,000
7	899432111	Výšková úprava vodovodných a plynových šupatiek	ks	2,000	60,00	120,00	0,000
8	919721213	Pružná asfaltová zálievka (styk novej a povôdnej vrstvy vozovky)	m	4,000	5,00	20,00	0,000
9	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	5,42	21,68	0,000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	3,931	11,90	46,78	0,000
11	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na medziskládku za každý ďalší 1 km	t	11,794	8,71	102,73	0,000

Celkom

4 886,42

0,000

ROZPOČET

Stavba: Hronec asphaltovanie miestnych komunikácií

Objekt: Jilemnického_3

Objednávateľ: Obec Hronec

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Hronec

Spracoval:

Dátum: 6. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 150,02

0,000

1	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	90,583	5,40	489,15	0,000
2	K	Zarovnanie styčných plôch	m	114,660	15,20	1 742,83	0,000
3	573211109	Postrek asphaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	452,916	0,75	339,69	0,000
4	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	452,916	13,20	5 978,49	0,000
5	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	6,000	85,00	510,00	0,000
6	899432111	Výšková úprava vodovodných a plynových šupatiek	ks	11,000	60,00	660,00	0,000
7	919721213	Pružná asphaltová zálievka (styk novej a povôdnej vrstvy vozovky)	m	11,500	5,00	57,50	0,000
8	919735111	Rezanie existujúceho asphaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,500	5,42	62,33	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	8,152	11,90	97,01	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na medziskládku za každý ďalší 1 km	t	24,457	8,71	213,02	0,000

Celkom

10 150,02

0,000

ROZPOČET

Stavba: Hronec asfaltovanie miestnych komunikácií

Objekt: Jilemnického_4

Objednávateľ: Obec Hronec

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Hronec

Spracoval:

Dátum: 6. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						6 817,34	0,000
1	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	37,598	5,40	203,03	0,000
2	K	Zarovnanie styčných plôch	m	51,270	15,20	779,30	0,000
3	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	187,990	1,31	246,27	0,000
4	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	187,990	0,75	140,99	0,000
5	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	187,990	13,20	2 481,47	0,000
6	577144331	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	187,990	12,90	2 425,07	0,000
7	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	2,000	85,00	170,00	0,000
8	899432111	Výšková úprava vodovodných a plynových šupatiek	ks	3,000	60,00	180,00	0,000
9	919721213	Pružná asfaltová zálievka (styk novej a pôvodnej vrstvy vozovky)	m	6,000	5,00	30,00	0,000
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	5,42	32,52	0,000
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	3,384	11,90	40,27	0,000
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku za každý ďalší 1 km	t	10,151	8,71	88,42	0,000
Celkom						6 817,34	0,000

ROZPOČET

Stavba: Hronec asfaltovanie miestnych komunikácií
Objekt: Chodník_Promenáda

Objednávateľ: Obec Hronec
 Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
 Miesto: Hronec

Spracoval:
 Dátum: 6. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 102,34

0,000

1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	581,250	1,31	761,44	0,000
2	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	581,250	13,20	7 672,50	0,000
3	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	4,000	85,00	340,00	0,000
4	899432111	Výšková úprava vodovodných a plynových šupatiek	ks	2,000	60,00	120,00	0,000
5	919721213	Pružná asfaltová zálievka (styk novej a pôvodnej vrstvy vozovky)	m	20,000	5,00	100,00	0,000
6	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	5,42	108,40	0,000

Celkom

9 102,34

0,000